Zatacznik Nr 1 do SWzZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

I. NAZWA ZAMOWIENIA :

II. OBIEKTY: KOSCIOL PW. SW. KAZIMIERZA KROLEWICZA
III. ADRES OBIEKTU: RADZIECIN, 23-440 FRAMPOL
IV.NAZWY I KODY:
DZIAL 71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE,

INZYNIERYINE I KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYINE I PLANOWANIA

71320000-7-USLUGI INZYNIERYINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71410000-5-USLUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KLASY ROBOT:

71221000-3 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

71323100-9 - USLUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

DZIAL 45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZEéCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWE] I WODNEJ.
45300000-0-ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC I KONSTRUKCII DACHOWYCH I INNE
PODOBNE ROBOTY SPECIALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE

45410000-4-TYNKOWANIE

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKEADANIA STOLARKI BUDOWLANE]J ORAZ ROBOTY
CIESIELSKIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
45321000-3-IZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWE]

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYINE

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. SW. KAZIMIERZA KROLEWICZA, RADZIECIN 31,
23-440 FRAMPOL

VI.PROGRAM OPRACOWAL :
Michat Satowski
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1. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania,
w zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania
niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzan budowlanych
i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegolnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.

Przedmiotem Zamoéwienia jest ,Remont kosciola pw. Sw. Kazimierza
Krolewicza w Radziecinie” obejmujgca remont elewacji, wykonanie wtérej
izolacji poziomej metodg iniekcji scian zewnetrznych, wykonanie schoddéw i ptyty
zelbetowej prezbiterium wraz z oktadzing z marmuru i instalacjg ogrzewania
podtogowego w postaci mat elektrycznych, renowacja lamperii wewnetrznej,
renowacja dwoch kapliczek w linii ogrodzenia oraz renowacji elewacji dzwonnicy
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego oraz innych instytucji,

ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje inwestycji.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac
zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca
ma obowigzek zwréci¢ sie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia i uzgodnienia
wiasciwych rozwigzan projektowych. Celem zamodwienia publicznego jest
polepszenie warunkéw dla wiernych uczestniczacych w spotkaniach modlitewnych

w przedmiotowym kosciele.
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Fot. 1. Kosciét pw. Sw. Kazimierza Krélewicza.

1.1 CEL I OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem przeprowadzenia remontu budynku jest renowacja elewacji, wykonanie
nowej ptyty i schoddéw prezbiterium wraz z oktadzing z marmuru oraz
ogrzewaniem podtogowym z mat elektrycznych, wykonanie nowej lamperii,

wykonanie wtérej izolacji poziomej metodg iniekcji scian zewnetrznych.

Przedmiotem zamodwienia jest:

Opracowanie dokumentadii projektowej oraz wykonanie robot

budowlano-instalacyinych dla kos$ciota pw. Sw. Kazimierza Krdlewicza w

Radziecinie.
w zakresie zawierajgcym co najmniej:

— opracowanie dokumentacji projektowej (obejmujacej caty zakres rzeczowy
opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym) zawierajacej
projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branze
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe w zakresach potrzebnych

do uzyskania pozwolenia na budowe,
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-~ wykonanie badan wskazanych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,

— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe,

-~ harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatow wynikajacych z wykonywanej dokumentacji projektowej
oraz prowadzonych robét w tym uzyskanie ewentualnych odstepstw

od obowigzujacych przepiséw i norm,

- w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujgacych przepiséw

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,

— przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej wszelkie
roboty zwigzane z ingerencjg w istniejaca konstrukcje budynku kosciota,
dzwonnicy i kapliczek w szczegdlnosci zmiane lokalizacji lub wymiaréow
otworéw okiennych i drzwiowych, przebudowe $cian, wykonanie przekuc i
przebi¢ przez istniejgce przegrody budowlane, zmiane obcigzen stropdw itd.
W razie koniecznosci nalezy réwniez przeprowadzi¢ inne badania w tym np.
geologiczne, jezeli bedgq one wymagane do prawidiowego zaprojektowania i

wykonania robét,
— uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
— roboty budowlane w zakresie wymaganym do zrealizowania prac w tym m.in.:

odbicie tynkdéw na catej powierzchni elewacji,

o

o odbicie odparzonych sztukaterii na elewaciji,
o oczyszczenie listew dekoracyjnych, detali architektonicznych, gzymséw,

o wykonanie odgrzybienia wszystkich $cian zewnetrznych wraz z

listwami, gzymsami oraz detalami architektonicznymi,
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o wykonanie wzmocnienia catej powierzchni elewacji pod wykonanie

wyprawy tynkarskiej oraz szpachléwki,
o wykonanie prac tynkarskich przy uzyciu tynkéw renowacyjnych,

o szpachlowanie catej powierzchni elewacji szpachlowka renowacyjng o

grubosci ca 3 mm,
o dwukrotne malowanie elewacji farbami krzemianowymi,

o odtworzenie sztukaterii elewacji w zakresie listew dekoracyjnych,
gzymsow, detali architektonicznych poprzez wykonanie tynkow
zewnetrznych profili ciggnionych wraz ze szpachlowaniem, dwukrotnym

malowaniem,
o montaz rusztowania, praca rusztowania, demontaz rusztowania,
o demontaz schoddéw i podestu prezbiterium,

o wykonanie zelbetowych schoddw i zelbetowej ptyty prezbiterium wraz z
wykonaniem oktadziny z marmuru oraz instalacja ogrzewania
podtogowego w postaci mat elektrycznych sterowanych

termostatem/regulatorem.

o wykonanie izolacji poziomej wtérej przy uzyciu kremow iniekcyjnych
wraz z wcze$niejszym  uzupetnieniem  pustek/kawern  $cian

zewnetrznych oraz wewnetrznych,

o wykonanie izolacji pionowej s$cian zewnetrznych od poziomu 50 cm

ponizej gruntu do wysokosci 50 cm nad poziomem terenu,
o wykonanie nowej lamperii Scian wewnetrznych kosciota.

— w przypadku stwierdzenia niezgodnosci pod katem spetnienia przepiséw
przeciwpozarowych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy pozarnej w celu uzyskania
odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw i dostosowania budynku zgodnie
z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku badz

pozytywnego odbioru przez organy Panstwowej Strazy Pozarnej.
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1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW
I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane ogdéine budynku:

Murowany z cegty, otynkowany. Jednonawowy. Zatozony na rzucie prostokata z
wyodrebniong od strony wschodniej apsydq. Nawa dwuprzestowa z wezszym
prezbiterium, przy ktérym od pdtnocy dawna zakrystia (obecnie skarbczyk), od
potudnia dawny skarbczyk (obecnie zakrystia) z lozami na pietrze. Przy nawie od
strony potudniowej, pdzniej przybudowana prostokatna, wydtuzona kruchta.
Wnetrze nawy rozczionkowane przysciennymi filarami. Sklepienia w nawie
kolebkowe na gurtach, w prezbiterium kolebkowe z lunetami, w zakrystii,
skarbczyku i lozach kolebkowe. Chér muzyczny koniec w. XVIII, murowany,
wsparty na trzech arkadach z wybrzuszonym parapetem (czes¢ sSrodkowa
nowsza). Fasada rozcztonkowana lizenami, zwienczona szczytem z wolutami po
bokach; analogiczny szczyt od zachodu. Dach wspdlny dwuspadowy z wiezyczkq
na sygnaturke, kryty blachg. Portal z nawy do kruchty kamienny, barokowy
koniec w. XVIII.

Oftarze rokokowe wykonane przed r. 1792, by¢ moze przez stolarza Wawrzynca
Bieleckiego. Gtdwny, odnawiany w r. 1923, z rzezbami $w. Doroty, Jakuba i
aniotdw oraz obrazem $w. Kazimierza, na zastonie obraz Najswietszego Serca
Pana Jezusa (1928 r.) i nierozpoznang sceng meczenstwa w zwienczeniu; lewy
przy teczy z rzezbami $w. Jana Chrzciciela, $w. Karola Boromeusza i aniotéw oraz
obrazami, $w. Michata Archaniota, $w. Agnieszki na zasuwie i $w. Rodziny w
zwienczeniu z 2. pot. w. XVIII; prawy przy teczy z rzezbami Aarona i Mojzesza i
obrazem MB Rdézancowej. Ambona rokokowa wykonana po r. 1778 przez stolarza
Wawrzynca Bieleckiego. Chrzcielnica z zapleckiem rokokowym i rzezbg $w. Jana
Chrzciciela koniec w. XVIII. Kropielnica z dawnej chrzcielnicy, klasycystyczna,
kamienna z pocz. w. XIX. Kropielnica z fragmentu dawnego nagrobka z 2. pot. w.
XVIII.

Na belce teczowej krucyfiks barokowy z 2. pot. w. XVIII. Tablica konsekracji
kosciota z r. 1794. Epitafium Franciszka Kurzatkowskiego (zm. w r. 1848). Nawa
gtéwna i prezbiterium malowane w r. 1946 przez prof. Podobinskiego z Zamoscia

(odnawiane przez Mariana Pecke z Frampola w 1969r.). tawki i konfesjonaty
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debowe dostosowane stylem do kosciofa (1957-1958). Na chérze muzycznym
10-gtosowe organy wykonane okoto r. 1890 (poprawiane w okresie
miedzywojennym, w r. 1957 i ostatnio w 2002 roku przez p. Weresinskiego z
Chetma).

W linii ogrodzenia znajdujq sie dwie mate kapliczki i dzwonnica.

0Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku:

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
— instalacja elektryczna,
— instalacja odgromowa,

— wewnetrzna instalacja grzewcza.

1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu
uzyskania niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Rezygnacja
z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy sktadajacego
ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlano-instalacyjnych remontu kosciota pw. Sw. Kazimierza Krdlewicza w
Radziecinie. Poza opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem robot
budowlano-instalacyjnych do  obowigzkéw  Wykonawcy nalezy takze
przeprowadzenie wymaganych przegladéw okresowych budynku przez okres

trwania gwarancji.
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1.3.1 WYMAGANIA w ZAKRESIE DOKUMENTACII BUDOWLANE],
WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJII TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem remontu kosciota pw.

pw. Sw. Kazimierza Krdlewicza, Wykonawca musi opracowaé niezbedng

dokumentacje projektowg obeimujacg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang
przez Zamawiajacego,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz uzgodniong koncepcje rozwigzan

technologicznych zawierajacy:
o inwentaryzacje budynku kosciota, dzwonnicy oraz kapliczek,
o badania tynkéw celem ustalenia historycznej kolorystyki,
o ekspertyze konstrukcyjno-budowlang istniejacego obiektu,
o projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt techniczny,
o uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

o wykonanie wszelkich badan wymaganych przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw,

o zataczniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty,

o w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami
strazy pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych

przepisow i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,

— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
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o branze architektoniczna,

o branze konstrukcyjno-budowlang,

o branze elektryczng,

o plan zagospodarowania terenu
— przedmiary i kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét,
— szczeg6towy harmonogram rzeczowo-finansowy.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej
wszystkich robot wymaganych przy realizacji inwestycji w szczegdlnosci
uzgodnien i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ od wszystkich autoréw projektow i innych prac
chronionych prawami autorskimi pethe majatkowe prawa autorskie oraz prawa
zalezne i przenie$¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru
Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych

uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z

obowigzujgacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdélnosci:

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333)

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.

716 z pézn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389)

innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacija projektowa bedzie podlega¢ ocenie i  zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego i powinna:

zawiera¢  optymalne rozwigzania  technologiczne, konstrukcyjne,
materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia
rysunki szczegdétdw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje

materiatu lub urzadzenia,

by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami

opiniujgcymi w zakresie robot objetych przedmiotowg inwestycja,
by¢ uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,

w przypadku koniecznosci wykonanie ekspertyzy w porozumieniu
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stuzbami strazy
pozarnej w celu uzyskania odstepstwa od obowigzujacych przepisow

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi,

okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami
rozbidrkowymi, demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami

zwigzanymi z realizacjq inwestyciji,
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by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

zawartymi w niniejszym PFU,

by¢ spoéjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej,

konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.),

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia

i podpisana na kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne
szczegdtowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej

wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajacym, szczegdlnie
w zakresie wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru
projektowanych urzadzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych

elementow.

by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD) Iub innym nosniku
elektronicznym np. pendrive. Pliki musza by¢ zamieszczone w wersjach
edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie

nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty budowlane, techniczne i

wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi konstrukcji i

wykonczenia robdt. Powyzsze projekty zostang przekazane do zatwierdzenia i

sktadac sie bedg z nastepujacych tematéw i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne

i zwymiarowane,
schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty

ich potaczen,

rysunki robot wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd.

oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
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— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robét.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu winien znajdowac sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia,
ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedq wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Zze inne rozmiary zostang uzgodnione
z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne

i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien
przygotowa¢ w oparciu o] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych
na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych,
do realizacji przedmiotu zamowienia pozwolen, uzgodnien i opinii, decyzji
zatwierdzajacej projekt i zezwalajacej na budowe (zgtoszenia lub pozwolenia
na budowe), a takze zgtoszenie rozpoczecia robot Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego wymagat).
Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot budowlanych jest
zatwierdzenie przez Zamawiajacego przygotowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjq zadania Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej

m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowad
na komplecie rysunkéw, wytgcznie do tego przygotowanych

i przeznaczonych,
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— aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw

rysunkow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
- Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonawca w ramach Zamowienia musi opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robdt, w tym rdéwniez instrukcje obstugi
i konserwacji na tyle szczego6towe, aby umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy.
Dokumentacje powykonawczg  Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym
CD/DVD Ilub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg byc¢
zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ;
.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCIJIONOWANIEM OBIEKTU
W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe i instalacyjne bedg prowadzone w czesciowo

czynnym obiekcie, wobec tego Zamawiajacy wymaga aby:

— w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwos$¢ korzystania bez zaktdcen
z dostaw energii elektrycznej,

— sposOb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany
przez Wykonawce, aby w minimalnym stopniu utrudni¢ korzystanie

ze znajdujacych sie w sgsiedztwie chodnikéw i dréog dojazdowych,

— znajdujgce sie w obiekcie mienie nalezace do Zamawiajgcego lub osoéb
trzecich przed przystgpieniem do prac byto zabezpieczone i/lub usuwane
z pomieszczen przez Wykonawce w sposOb nie powodujacy jego
uszkodzenia Ilub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac
towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie
ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem

zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwlocznie zgtosic
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Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajagce z wystgpienia uszkodzen
na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac,

a beda zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkdéw, zieleni, drog,
chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
musi poinformowa¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego
przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac¢ Ilub sfiimowaé¢. Dokumentacje taka
(w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacja o braku uszkodzen)
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Brak
przeprowadzenia wyzej opisanych czynnosci jest jednoznaczny z osSwiadczeniem

o braku jakichkolwiek uszkodzen.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robdt budowlanych i instalacyjnych
na podstawie projektéw objetych niniejszym zamédwieniem:

— zlozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek
0 wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie

rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie
z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 poz. 1333),
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— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy
winien przebywaé na budowie w czasie prowadzenia robot i by¢ osiggalny

na zadanie Zamawiajacego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajagcym: plan zagospodarowania budowy

i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— ujat w cenie ryczattowej i w catosci pokryt koszt organizacji poszczegélnych
obiektéw zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi by¢ zorganizowana
tak, aby nie kolidowata z istniejagcymi w sasiedztwie drogami i Sciezkami
dla pieszych,

— zapewhit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

do czasu zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdlnosci:

o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym

tablice informacyjne,
o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

o wydzielit i oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami

montazowymi na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie

trwania realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty,
aby na kazdym etapie prac byt zapewniony dojazd do wszystkich

budynkéw w sgsiedztwie,

o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq, a takze zabezpieczyt teren budowy

przed dostepem oséb nieupowaznionych,

o podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

o utrzymywat sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy,
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o materiaty fatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania

realizacji Zamowienia, az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

o na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drdg
i ulic powstate w wyniku realizacji robét, dostaw materiatdw i innych

czynnosci zwigzanych z realizacjg Zaméwienia,

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane
w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczeciem robdt,
a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione

przez Wykonawce na jego koszt,

o godziny pracy pracownikdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce

z Zamawiajgcym,

o wszelkie materialy pozyskane z demontazy i rozbidrek byty
sktadowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
miejscu, materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania

nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac,

o godziny dostaw i wywozu materiatbw zostaty uzgodnione
przez Wykonawce z Zamawiajacym, a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciqgi piesze byty zabezpieczone w sposdb

zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robot
budowlanych medidw. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media,
z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w szczegdlnosci woda oraz energia
elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikéw
i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych
na czas prowadzenia robot budowlanych Umoéw. Wszelkie koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie medidéw na placu

budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
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oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytaczy muszg zostac ujete

W cenie ryczattowej.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem
do dokonywania wpiséw, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski

nad realizacje inwestycji.

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN
TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamowien Publicznych podajac
konkretne rozwigzania techniczne i technologiczne - dopuszczat w ich opisach
stosowanie innych rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech
technicznych i jakosciowych oraz parametrow, a wszelkie nazwy firmowe
urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, powinny byc¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne
nazwy urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek
udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy
i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac spetniaty wymogi
obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty
dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w
warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1 W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja Z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte
W na zaprojektowanie i wykonanie remontu kosciota pw. Sw. Kazimierza

Krélewicza.

Wykonawca przewidziat i zaprojektowat, a nastepnie wykonat demontaz
przewidzianych do rozbiérki schoddéw oraz podestu prezbiterium.

Wykonawca przewidziat i wykonat roboty rozbiérkowe zwigzane skuciem
istniejagcych tynkéw zewnetrznych elewacji kosciota, dzwonnicy oraz
kapliczek.

2.2 W ZAKRESIE WYKONANIA RENOWACII ELEWACII

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytaczne ryzyko  Wykonawcy  sktadajqcego ryczattowg  oferte

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kosciota.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat generalng renowacje wszystkich
elewacji kosciota wraz z renowacjg sztukaterii oraz detali

architektonicznych,
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat skucie tynkéw na wszystkich

elewacjach wraz z zawilgocong i zasolong strefg cokotowa,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie powierzchni $cian
elewacji poprzez odpylenie, odgrzybienie preparatem biobdjczym,

odsolenie preparatem neutralizujacym sole, zagruntowanie,

-~ Wykonawca zaprojektowat i wykonat prace tynkarskie przy uzyciu tynkow
renowacyjnych w zakresie catej powierzchni po skutych tynkach scian i
strefy cokotowej,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat wzmocnienie catej powierzchni
elewacji pod wykonanie wyprawy tynkarskiej oraz szpachléwki przy uzyciu

preparatu na bazie poliakrylanow,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat szpachlowanie catej powierzchni
elewacji szpachléwkg renowacyjng o grubosci ca 3 mm wraz z dwukrotnym

malowaniem,

- Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie detali
architektonicznych i sztukaterii poprzez usuniecie istniejgcych powtok
malarskich oraz odgrzybienie specjalistycznym preparatem biobdjczym,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat odtworzenie sztukaterii elewacji w
zakresie listew dekoracyjnych, gzymsoéw, detali architektonicznych poprzez
wykonanie tynkdw zewnetrznych profili ciggniony wraz ze szpachlowaniem
i dwukrotnym malowaniem (szpachlowanie i malowanie nalezy wykonac na
wszystkich detalach, gzymsach, listwach i sztukateriach elewacji bez

wzgledu czy wykazujgq ubytki i odparzenia),

— Drobne ubytki w profilach ciggnionych: gzymsach miedzy
kondygnacyjnych, opaskach wokdt otworéow okiennych wykonac $Scisle na
wzor istniejacych, technikg ciggniong z narzutu. Znaczne ubytki opasek
okiennych, wykonac¢ na nowo technikg ciggniong lub za pomocg odlewow
sztukatorskich wykonanych wedtug oryginatu, mocowanych do $ciany za

pomocg kotkéw i zapraw do mocowania.
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Wykonawca zaprojektowat i wykonat dwukrotne malowanie elewacji
farbami krzemianowymi w kolorystyce uzgodnionej z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkéw,

Kompletny system renowacyjny powinien by¢ dostarczony przez jednego
producenta, ktory wykaze sie bogatym portfolio w zakresie renowacji
obiektéw zabytkowych.

Wszystkie elementy stalowe takie jak kraty nalezy wypiaskowaé i
pomalowac farbg podktadowg oraz nawierzchniowg o tacznej grubosci

powtoki min. 200 mikronow.

Wykonawca zaprojektowat i wykonat w przypadku koniecznosci zszycia rys
poprzez zastosowanie pretéw zbrojeniowych ze stali nierdzewnej

umieszczanych w spoinach muru wraz z wypetnieniem spoiny zaprawa.

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty

towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci.

Wykonawca skalkulowat w ramach ceny ryczattowej wynajem i prace

rusztowan.

Wykonawca skalkulowat w ramach ceny ryczattowej zabezpieczenie
podczas prowadzonych prac stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia
dachowego i obrébek blacharskich, orynnowania oraz utwardzenia terenu i

terendw zielonych.

Wyzej wymieniony zakres dotyczy budynku kosciota, dzwonnicy oraz

dwéch kapliczek.

2.3 IZOLACIE

Zamawiajacy wymaga aby:

Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych

do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
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technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kosciota.

-~ Wykonawca zaprojektowat i wykonat wtérng izolacje pozioma przerywajaca
podcigganie kapilarne wilgoci wszystkich $cian zewnetrznych i
wewnetrznych metodq iniekcji przy uzyciu kremdw iniekcyjnych na bazie
silanbw oraz izolacje pionowa przy uzyciu elastycznego szlamu

mineralnego,

— Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian zewnetrznych na gtebokos¢ 50
cm ponizej terenu oraz skucia tynkdw na cokole, oczyszczenia $cian oraz
spoin muru. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odgrzybi¢ oraz
zneutralizowa¢ sole. Scian wewnetrznych nie nalezy odkopywac. Przepona
pozioma $cian wewnetrznych powinna by¢ wykonana na styku posadzki

oraz Scian.

— Iniekcje nalezy wykonac¢ jako dwurzedowg wg wytycznych wybranego
producenta systemu od zewnatrz (dla Scian zewnetrznych) w poziomie
wewnetrznej posadzki kosciota oraz od wewnatrz w styku posadzki i $cian

(dla $cian wewnetrznych),

-~ Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat réwniez wstepng iniekcje

w celu uzupetnienia pustek i kawern w murze,

— Izolacje pionowg nalezy wykona¢ elastycznym szlamem mineralnym od
poziomu 50 cm ponizej terenu do rzednej 50 cm ponad terenem oraz min

20 cm powyzej przepony poziomej,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat tynk renowacyjny na cole wraz z
wykonaniem szpachléwki renowacyjnej oraz dwukrotnym malowaniem

farbami krzemianowymi.

— Wykonawca przewidziat, zaprojektowat i wykonat wszelkie inne roboty
wykonczeniowe niewyszczegdlnione powyzej, ale konieczne do wykonania

w celu remontu kosciofa.

— Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem

archeologicznym.
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- Zdemontowang kostke nalezy odtworzy¢ po wykonaniu wszystkich prac na

cokole.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty

towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci.

— Wyzej wymieniony zakres dotyczy budynku kosciota, dzwonnicy i dwdch
kapliczek.

2.5 WYKONANIE SCHODOW I PODLOGI PREZBITERIUM

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowg oferte

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kosciota.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat rozbidrke istniejgcych schodow i

podtogi prezbiterium.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat schody i ptyte podtogi prezbiterium

jako zelbetowg o ksztatcie istniejgcych schoddéw i podtogi,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng podtogi
prezbiterium w postaci styropianu XPS o gr. min. 15 cm i lambdzie nie
wiekszej niz 0,034 W/mK lub z materiatu rownowaznego pod wzgledem

parametrow izolacyjnych.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat jastrych cementowy pod warstwe

okfadziny kamiennej,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat oktadzine schodéw i podiogi
prezbiterium z kamienia naturalnego - marmuru w Kkolorystyce

uzgodnionej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
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— Wykonawca zaprojektowat i wykonat w warstwie kleju oktadziny kamiennej
ogrzewanie podtogowe w formie mat elektrycznych sterowany regulatorem

z termostatem umieszczonym na bocznej $cianie prezbiterium.

- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty

towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej przewidziat koszt

zabezpieczenia wszystkich elementéw wewnetrznych kosciota.

2.6 WYKONANIE LAMPERII

Zamawiajacy wymaga aby:

— Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz okreslenia wymaganych
do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu w zaleznosci od przyjetej
technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfgczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego ryczattowaq oferte

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kosciota.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat usuniecie warstw malatury istniejacej
lamperii wraz ze skuciem odspojonych, zawilgoconych lub zasolonych
tynkow,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat odgrzybienie oraz odsolenie miejsc
zawilgoconych i zasolonych,

— Prace nalezy prowadzi¢ uwzgledniajgc wykonanie przepony poziomej Scian

wewnetrznych.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat uzupetnienie skutych tynkow
systemem jednego producenta tynkéw renowacyjnych,

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat szpachlowanie szpachléwka
renowacyjng catej powierzchni lamperii oraz wykonat malowanie farbg
paroprzepuszczalng w kolorze uzgodnionym Z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow.
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- Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty

towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci.

— Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej przewidziat koszt

zabezpieczenia wszystkich elementéw wewnetrznych kosciota.

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow
oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegdlne
elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pisSmie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr prac zanikowych,
— odbidr koncowy.

Odbidr prac zanikowych powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot i jest Scisle
zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbiér prac zanikowych przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych nalezy sporzadzi¢
protokdét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Zamiennym do sporzadzania protokotu z obioru prac zanikowych

jest zgtoszenie prac zanikowych w dzienniku budowy.
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych,

po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru prac zanikowych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowq. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest Protokét Koncowy Odbioru Robot podpisany bez zastrzezen

przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— ustalenia technologiczne, projekty technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

i urzadzen,
— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen,
— instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

— bezwarunkowe, pozytywne odbiory stuzb: Panstwowej Strazy Pozarnej,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego,

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych,
opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji
nie bedg gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcq

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace
Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Wykonawca
zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe,
kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci

jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje takze, ze dostarczy pethg dokumentacje (w jezyku
polskim) dotyczacq uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany

personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i konserwacji urzadzen.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje

obstugi zawierajq:

— zestawienie dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta,

numerem seryjnym i katalogowym urzadzenia,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych

urzadzen,
— liste dostarczonych czesci zamiennych,
— liste narzedzi i substancji konserwujacych,
— rysunki i schematy ideowe i diagramy urzadzen kontrolnych i uktadow,

— schematy potaczen elektrycznych pomiedzy urzgdzeniami kontrolnymi

i zamontowanymi urzadzeniami,
— petng i zwiezig instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

— instrukcje BHP i ppoz.

W instrukcji stanowiskowej nalezy zamiescic:

— opis ustawien,
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— opis postepowania podczas awarii,

— charakterystyke przegladéow technicznych, remontéw terminowych,

konserwacji urzadzen i systemow,
— zalecenia BHP i ppoz.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP
i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw
ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowac

z zachowaniem wymogow prawa i obowigzujacych norm.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia,
w ktérej w peini zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzadzenia na okres

minimum 60 miesiecy.

2.8 UBEZPIECZENIE I GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdtowe wymagania
w tym zakresie okreslone bedgq w SWZ. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na warto$¢ réwng co najmniej kwocie
z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie

potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, w ktorej w petni zabezpiecza
technicznie i uzytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres
minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania
przez Zamawiajgacego protokotu koncowego oznaczajgcego odebranie robot.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
wszelkich zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i probleméw zwigzanych
z prawidtowym funkcjonowaniem urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke
oraz czas jej usuniecia bedzie szczegotowo okreslony w Umowie

z Zamawiajgcym.
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2.9 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia

robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Dotyczy to réwniez materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne
materiaty wykazujace witasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robot, a ktdérych szkodliwo$¢ zanika np. materiaty pylaste, beda
dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania tych materiatdbw. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organéw

administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

—~ podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru,

o nadmiernym hatasem.
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Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych beda
realizowane roboty, a nie zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych obiektéw uzytecznosci publicznej
oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty
wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze

dziennej.
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3. CZESC INFORMACYINA

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie
zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodnosc
przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele

budowlane nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot
modernizacyjnych obowigzujacymi sa wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdline
specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace

normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz.
716 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz.
1098)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz.
1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2021
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poz. 869)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 1169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.
2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2020 poz. 1461)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.
2020 poz. 1064)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr
292 poz. 1724)
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— Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U.
2021 poz. 610)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2020 poz. 2052)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893)

— PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

— PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego
w publicznych sieciach elektroenergetycznych

— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania
bezpieczenstwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -  Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym
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— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Czes$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady uziemiajace
i przewody ochronne

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢
7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbioérki

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr s$rodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwata przewodow
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— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

— PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Czesc¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz
stosowa¢ sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie ujetych powyzej, a
dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE]

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmujgacego
przedmiotowg inwestycje. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie
wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy po stronie
Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie

ryczattowej.

3.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla
terenu na ktédrym bedzie realizowana inwestycja. Jezeli badania takie mogg by¢
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konieczne do prawidiowego zrealizowania zadania, ich uzyskanie nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy i powinno zosta¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.
3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajqcy informuje, ze budynek kosciota znajduje sie w rejestrze zabytkdow.
W zwigzku z tym prace projektowe wymagajg uzgodnien z konserwatorem
zabytkow. Wykonawca zobowigzany jest do statej wspotpracy z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw podczas prac projektowych oraz prac budowlanych.

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajqcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym

zlokalizowany jest przeznaczony do remontu kosciota.

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na $rodowisko

naturalne.

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

3.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM w ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCII, INSTALACII I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada dokumentacji architektonicznej obiektu.

3.4.8 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA I JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw,

wagi lub innych parametréw, majg wytacznie charakter informacyjny i sg jedynie
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baza dla parametréw, jednakowa dla wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat w
postepowaniu. Faktyczne ilosci wykonanych robdt, dostaw i ustug, ktore okazg
sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego
i wykonawczego przez Wykonawce nie bedq miaty znaczenia dla ceny

ryczattowej.

4 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA CENY OFERTOWE]

Przed sporzadzeniem ceny ofertowej, wymaga sie, aby Wykonawca
przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy w tym budynkdéw, zieleni, drog,
chodnikéw itp., ktdére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wizja lokalna powinna odby¢ sie przy udziale Zamawiajacego, na
okoliczno$¢ ktérej zostanie sporzadzony protokdét bedacy wymaganym

zatacznikiem do postepowania przetargowego.

Wystepujace nazwy wiasne w niniejszym PFU nalezy traktowacd
jako poziom wymagan, ktére nalezy spetnié. Oferent moze zlozy¢ oferte
na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach
od przytoczonych produktéw z nazwami wiasnymi.

Oferte nalezy sporzadzi¢ wypetniajac ponizszg tabele ofertowa.

Tab. 4. Tabela ofertowa.

Remont kosciota pw. Sw. Kazimierza Krélewicza
WARTOSC
LP. | ZAKRES PRAC BRUTTO [zi]
1. | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI KOSCIOtA, DZWONNICY ORAZ
2. | DWOCH KAPLICZEK

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ | PIONOWEJ KOSCIOtA,
DZWONNICY ORAZ DWOCH KAPLICZEK

WYKONANIE SCHODOW | PODtOGI PREZBITERIUM

WYKONANIE LAMPERII

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ODBIORY StUZB

o kW

RAZEM:
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5 SPIS ZALACZNIKOW
1. Dokumentacja rysunkowa posiadana przez Zamawiajacego.

2. Dokumentacja zdjeciowa



Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Sw. Kazimierza Krélewicza
Radziecin 31, 23-440 Frampol

Nasz znak: IN.II1.5183. A€ . 4 2023 . Data:

e eIy, Lod

Sprawa: wytyczne konserwatorskie ‘

Obiekt: kosciot parafialny pw. Sw. Kazimierza w Radziecinie wraz z wyposazeniem
w zabytki ruchome, otaczajacym drzewostanem w granicach cmentarza koscielnego
oraz dzwonnica wpisany do rejestru zabytkoéw wojewoddztwa lubelskiego na
podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie z dnia

31 stycznia 1967 1., K1.V-7/41/67, pod numerem A/170

W zwiazku z wnioskiem proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Sw. Kazimierza
Krélewicza w Radzigcinie z dnia 12 grudnia 2022 1. (data wplywu do WUOQOZ Delegatura
w Zamosciu dnia 28 grudnia 2022 r.) w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dla
robét budowlanych przy remoncie kosciota parafialnego i dzwonnicy w Radziecinie, po
przeprowadzeniu ogledzin w dniu 16 stycznia 2023 r., Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
Delegatura w Zamosciu przekazuje nastgpujace wytyczne konserwatorskie:

— dopuszcza si¢ usunigcie wtérnych tynkéw cementowych nakrapianych z elewacji
ko$ciota, dzwonnicy i kaplic w ogrodzeniu, w sposob umozliwiajgcy maksymalne
zachowanie historycznych tynkow;

—  zakres wykonania nowych tynkéw wapiennych-moze zostac okreslony-po ocenie stanu
zachowania tynkéw historycznych; \

y - nalezy przeprowadzié prace konserwatorskie detalu architektonicznego ]‘dzwonnjcy po
sporzadzeniu szczegélowej inwentaryzacji i opracowaniu programu prac;

— kolorystka malowania elewacji kosciota i dzwonnicy zostanie okredlona po
przeprowadzeniu badan architektonicznych kolorystyki i detalu architektonicznego;

— nalezy usunaé lamperi¢ olejng z wngtrza kosciola, wykonaé naprawg uszkodzonych
tynkéw i pomalowaé farbami paroprzepuszczalnymi, dopuszczalne jest wykonanie
prac konserwatorskich XX-wiecznych polichromii;

— dopuszcza si¢ naprawe uszkodzonych tynkéw wewnatrz dzwonnicy i pomalowac

farbami paroprzepuszczalnymi;
dopuszcza si¢ wymiang stolarki okiennej na taki sam material (stalowe na stalowe,
drewniane na drewniane), przy zachowaniu historycznych profili i podziatow;

— nalezy wykona¢ konserwacj¢ historycznej stolarki drzwiowej w budynkach kosciola,
dzwonnicy i kaplic, dopuszcza si¢ wymiane wspotczesnych drzwi do kosciola;

/= W zwiazku z dobrym stanem technicznym 1 estetycznym posadzki z plytek
ceramicznych w kosciele, nie jest wskazane wykonywanie nowej posadzki kamiennej
i wykonywanie ogrzewania podlogowego;

— nalezy opracowaé opini¢ techniczna stanu konstrukcyjnego budynku kosciola
w zwiazku z wnioskowanymi robotami budowlanymi przy podbijaniu fundamentow
i wykonaniu dodatkowych stezei konstrukcji dachu - ogledziny kosciola
przeprowadzone w trakcie kontroli przestrzegania i stosowania przepisow
dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami z dnia 20 kwietnia 2018 r. oraz
analiza poréwnawcza ze stanem w trakcie ogledzin wdniu 16 stycznia 2023 r.,
wykazaly ze istniejace spekania si¢ nie powigkszyly, jak réwniez nie stwierdzono
nowych rys;



dopuszcza si¢ wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej murdéw i fundamentéw
kosciota w miejscach gdzie wystepuje zagrozenie zawilgoceniem;
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny podziemi ko$ciota oraz poziom ich zawilgocenia
przed stwierdzeniem potrzeby oraz metody ich wentylacji;
dopuszcza si¢ odtworzenie zejécia do podziemi z wne¢trza kosciota (lub wykonanie go
w innym miejscu wewnatrz kosciota, np.: w zakrystii) - ewentualne wykonanie
zewngetrznego wejscia moze by¢ zwigzane wylacznie z zapewnieniem stalego dostepu
do podziemi wynikajacym z wprowadzenia tam nowej funkcji;
dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych do studni chlonnych, wykonanie
drenazu  opaskowego oraz zmian¢ zagospodarowania terenu cmentarza
przykoscielnego (likwidacja rynsztokéw i wymiana nawierzchni na kostke granitows),
nalezy przeprowadzi¢ remont ogrodzenia kosciota w zakresie: naprawy konstrukcji
murow od strony wschodniej, wymiany tynkéw na murze, konserwacji sthupkow,
bramy i furtki od strony péiocnej oraz wykonania nowych przegsel metalowych od
strony péinocnej.

Kosciét parafialny pw. Sw. Kazimierza wraz otaczajacym drzewostanem w granicach

cmentarza koscielnego oraz dzwonnica w Radziecinie zostal wpisany do rejestru zabytkow
jako przyklad barokowej architektury sakralnej z potowy XVIII w. Podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej, w zwigzku z czym wszelkie roboty budowlane prowadzone przy zabytku
wymagaja pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Z up. Lubelskiego Weppwsughlego
Konsepwatora Z \}?f ;
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