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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania,  

w związku z czym, dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania 

niezbędnych zmian co do proponowanych rozwiązań budowlanych  

i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego  

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych i budowlanych.  

Przedmiotem Zamówienia jest „Remont kościoła pw. Św. Kazimierza 

Królewicza w Radzięcinie” obejmująca remont elewacji, wykonanie wtórej 

izolacji poziomej metodą iniekcji ścian zewnętrznych, wykonanie schodów i płyty 

żelbetowej prezbiterium wraz z okładziną z marmuru i instalacją ogrzewania 

podłogowego w postaci mat elektrycznych, renowacja lamperii wewnętrznej, 

renowacja dwóch kapliczek w linii ogrodzenia oraz renowacji elewacji dzwonnicy 

zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego oraz innych instytucji, 

które mogą mieć wpływ na realizację inwestycji. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać 

zgodnie z zapisami niniejszego PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca 

ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia 

właściwych rozwiązań projektowych. Celem zamówienia publicznego jest 

polepszenie warunków dla wiernych uczestniczących w spotkaniach modlitewnych 

w przedmiotowym kościele. 
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Fot. 1. Kościół pw. Św. Kazimierza Królewicza. 

 

1.1  CEL I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Celem przeprowadzenia remontu budynku jest renowacja elewacji, wykonanie 

nowej płyty i schodów prezbiterium wraz z okładziną z marmuru oraz 

ogrzewaniem podłogowym z mat elektrycznych, wykonanie nowej lamperii, 

wykonanie wtórej izolacji poziomej metodą iniekcji ścian zewnętrznych.  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót  

budowlano-instalacyjnych dla kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza w 

Radzięcinie.  

w zakresie zawierającym co najmniej: 

 opracowanie dokumentacji projektowej (obejmującej cały zakres rzeczowy 

opisany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym) zawierającej 

projekty budowlane oraz techniczne (wykonawcze) w podziale na branże  

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresach potrzebnych  

do uzyskania pozwolenia na budowę, 
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 wykonanie badań wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, 

certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej  

oraz prowadzonych robót w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw  

od obowiązujących przepisów i norm, 

 w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów  

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

 przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszelkie 

roboty związane z ingerencją w istniejącą konstrukcję budynku kościoła, 

dzwonnicy i kapliczek w szczególności zmianę lokalizacji lub wymiarów 

otworów okiennych i drzwiowych, przebudowę ścian, wykonanie przekuć i 

przebić przez istniejące przegrody budowlane, zmianę obciążeń stropów itd. 

W razie konieczności należy również przeprowadzić inne badania w tym np. 

geologiczne, jeżeli będą one wymagane do prawidłowego zaprojektowania i 

wykonania robót, 

 uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 roboty budowlane w zakresie wymaganym do zrealizowania prac w tym m.in.: 

o odbicie tynków na całej powierzchni elewacji, 

o odbicie odparzonych sztukaterii na elewacji, 

o oczyszczenie listew dekoracyjnych, detali architektonicznych, gzymsów, 

o wykonanie odgrzybienia wszystkich ścian zewnętrznych wraz z 

listwami, gzymsami oraz detalami architektonicznymi, 
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o wykonanie wzmocnienia całej powierzchni elewacji pod wykonanie 

wyprawy tynkarskiej oraz szpachlówki, 

o wykonanie prac tynkarskich przy użyciu tynków renowacyjnych, 

o szpachlowanie całej powierzchni elewacji szpachlówką renowacyjną o 

grubości ca 3 mm, 

o dwukrotne malowanie elewacji farbami krzemianowymi, 

o odtworzenie sztukaterii elewacji w zakresie listew dekoracyjnych, 

gzymsów, detali architektonicznych poprzez wykonanie tynków 

zewnętrznych profili ciągnionych wraz ze szpachlowaniem, dwukrotnym 

malowaniem, 

o montaż rusztowania, praca rusztowania, demontaż rusztowania, 

o demontaż schodów i podestu prezbiterium, 

o wykonanie żelbetowych schodów i żelbetowej płyty prezbiterium wraz z 

wykonaniem okładziny z marmuru oraz instalacją ogrzewania 

podłogowego w postaci mat elektrycznych sterowanych 

termostatem/regulatorem. 

o wykonanie izolacji poziomej wtórej przy użyciu kremów iniekcyjnych 

wraz z wcześniejszym uzupełnieniem pustek/kawern ścian 

zewnętrznych oraz wewnętrznych, 

o wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych od poziomu 50 cm 

poniżej gruntu do wysokości 50 cm nad poziomem terenu, 

o wykonanie nowej lamperii ścian wewnętrznych kościoła. 

 w przypadku stwierdzenia niezgodności pod kątem spełnienia przepisów 

przeciwpożarowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

ekspertyzy w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz służbami straży pożarnej w celu uzyskania 

odstępstwa od obowiązujących przepisów i dostosowania budynku zgodnie 

z wytycznymi w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku bądź 

pozytywnego odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. 
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1.2  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW  
I ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH  

 

Dane ogólne budynku: 

Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy. Założony na rzucie prostokąta z 

wyodrębnioną od strony wschodniej apsydą. Nawa dwuprzęsłowa z węższym 

prezbiterium, przy którym od północy dawna zakrystia (obecnie skarbczyk), od 

południa dawny skarbczyk (obecnie zakrystia) z lożami na piętrze. Przy nawie od 

strony południowej, później przybudowana prostokątna, wydłużona kruchta. 

Wnętrze nawy rozczłonkowane przyściennymi filarami. Sklepienia w nawie 

kolebkowe na gurtach, w prezbiterium kolebkowe z lunetami, w zakrystii, 

skarbczyku i lożach kolebkowe. Chór muzyczny koniec w. XVIII, murowany, 

wsparty na trzech arkadach z wybrzuszonym parapetem (część środkowa 

nowsza). Fasada rozczłonkowana lizenami, zwieńczona szczytem z wolutami po 

bokach; analogiczny szczyt od zachodu. Dach wspólny dwuspadowy z wieżyczką 

na sygnaturkę, kryty blachą. Portal z nawy do kruchty kamienny, barokowy 

koniec w. XVIII. 

Ołtarze rokokowe wykonane przed r. 1792, być może przez stolarza Wawrzyńca 

Bieleckiego. Główny, odnawiany w r. 1923, z rzeźbami św. Doroty, Jakuba i 

aniołów oraz obrazem św. Kazimierza, na zasłonie obraz Najświętszego Serca 

Pana Jezusa (1928 r.) i nierozpoznaną sceną męczeństwa w zwieńczeniu; lewy 

przy tęczy z rzeźbami św. Jana Chrzciciela, św. Karola Boromeusza i aniołów oraz 

obrazami, św. Michała Archanioła, św. Agnieszki na zasuwie i św. Rodziny w 

zwieńczeniu z 2. poł. w. XVIII; prawy przy tęczy z rzeźbami Aarona i Mojżesza i 

obrazem MB Różańcowej. Ambona rokokowa wykonana po r. 1778 przez stolarza 

Wawrzyńca Bieleckiego. Chrzcielnica z zapleckiem rokokowym i rzeźbą św. Jana 

Chrzciciela koniec w. XVIII. Kropielnica z dawnej chrzcielnicy, klasycystyczna, 

kamienna z pocz. w. XIX. Kropielnica z fragmentu dawnego nagrobka z 2. poł. w. 

XVIII. 

Na belce tęczowej krucyfiks barokowy z 2. poł. w. XVIII. Tablica konsekracji 

kościoła z r. 1794. Epitafium Franciszka Kurzątkowskiego (zm. w r. 1848). Nawa 

główna i prezbiterium malowane w r. 1946 przez prof. Podobińskiego z Zamościa 

(odnawiane przez Mariana Peckę z Frampola w 1969r.). Ławki i konfesjonały 
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dębowe dostosowane stylem do kościoła (1957-1958). Na chórze muzycznym 

10-głosowe organy wykonane około r. 1890 (poprawiane w okresie 

międzywojennym, w r. 1957 i ostatnio w 2002 roku przez p. Weresińskiego z 

Chełma). 

W linii ogrodzenia znajdują się dwie małe kapliczki i dzwonnica. 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku: 

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej: 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja odgromowa, 

 wewnętrzna instalacja grzewcza. 

 

1.3  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin i wizji lokalnej budynku w celu 

uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja 

z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego 

ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlano-instalacyjnych remontu kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza w 

Radzięcinie. Poza opracowaniem dokumentacji oraz wykonaniem robót 

budowlano-instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy także 

przeprowadzenie wymaganych przeglądów okresowych budynku przez okres 

trwania gwarancji. 
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1.3.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, 
WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem remontu kościoła pw. 

pw. Św. Kazimierza Królewicza, Wykonawca musi opracować niezbędną 

dokumentację projektową obejmującą minimum: 

 koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, 

 projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem 

pozwolenia na budowę oraz uzgodnioną koncepcję rozwiązań 

technologicznych zawierający: 

o inwentaryzację budynku kościoła, dzwonnicy oraz kapliczek, 

o badania tynków celem ustalenia historycznej kolorystyki, 

o ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną istniejącego obiektu, 

o projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

o projekt architektoniczno-budowlany, 

o projekt techniczny, 

o uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

o wykonanie wszelkich badań wymaganych przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

o załączniki projektu budowlanego: opinie, uzgodnienia, pozwolenia  

i inne dokumenty, 

o w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami 

straży pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących 

przepisów i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

 projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 
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o branżę architektoniczną, 

o branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

o branżę elektryczną, 

o plan zagospodarowania terenu 

 przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej 

wszystkich robót wymaganych przy realizacji inwestycji w szczególności 

uzgodnień i ewentualnych modernizacji infrastruktury technicznej. Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać od wszystkich autorów projektów i innych prac 

chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe prawa autorskie oraz prawa 

zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych 

uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 

716 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2013 poz. 1129) 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 
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 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym, (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu  

przez Zamawiającego i powinna: 

 zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia  

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 

materiału lub urządzenia, 

 być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami 

opiniującymi w zakresie robót objętych przedmiotową inwestycją, 

 być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 w przypadku konieczności wykonanie ekspertyzy w porozumieniu  

z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz służbami straży 

pożarnej w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów  

i dostosowania budynku zgodnie z wytycznymi, 

 określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami 

rozbiórkowymi, demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami 

związanymi z realizacją inwestycji, 
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 być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w niniejszym  PFU, 

 być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, 

konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej itd.), 

 być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia  

i podpisana na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

 ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne 

szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 

wykonania, 

 być zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiającym, szczególnie  

w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru 

projektowanych urządzeń i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych 

elementów. 

 być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 

i 2 egz. na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku 

elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach 

edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie 

nieedytowalnym (.pdf). 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty budowlane, techniczne i 

wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i 

wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i 

składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

 rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne  

i zwymiarowane, 

 schematy rysunkowe, 

 rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły  

ich połączeń, 

 rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. 

oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 
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 opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 

Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia,  

które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione  

z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne  

i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien 

przygotować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych  

na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych,  

do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, decyzji 

zatwierdzającej projekt i zezwalającej na budowę (zgłoszenia lub pozwolenia  

na budowę), a także zgłoszenie rozpoczęcia robót Powiatowemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie tego wymagał). 

Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych jest 

zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  

m.in.: 

 prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  

na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanych  

i przeznaczonych, 
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 aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania  

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków Wykonawca przekaże  Zamawiającemu. 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi  

i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy. 

Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym 

CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być 

zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; 

.xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

 

1.3.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU  
W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlano-montażowe i instalacyjne będą prowadzone w częściowo 

czynnym obiekcie, wobec tego Zamawiający wymaga aby:  

 w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń  

z dostaw energii elektrycznej, 

 sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany 

przez Wykonawcę, aby w minimalnym stopniu utrudnić korzystanie  

ze znajdujących się w sąsiedztwie chodników i dróg dojazdowych, 

 znajdujące się w obiekcie mienie należące do Zamawiającego lub osób 

trzecich przed przystąpieniem do prac było zabezpieczone i/lub usuwane  

z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący jego 

uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac 

towarzyszących w całości pokrył Wykonawca uwzględniając je w cenie 

ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem 

zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić 
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Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń  

na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac,  

a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca. 

 

1.3.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, 

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

musi poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego 

przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką  

(w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed 

rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych 

znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń)  

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Brak 

przeprowadzenia wyżej opisanych czynności jest jednoznaczny z oświadczeniem 

o braku jakichkolwiek uszkodzeń. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych  

na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem: 

 złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek  

o wydanie Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia budowy, 

 realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie  

z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1333), 
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 zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy 

winien przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót i być osiągalny 

na żądanie Zamawiającego, 

 opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy  

i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 ujął w cenie ryczałtowej i w całości pokrył koszt organizacji poszczególnych 

obiektów zaplecza budowy. Lokalizacja zaplecza musi być zorganizowana 

tak, aby nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami 

dla pieszych,  

 zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy  

do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w szczególności: 

o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym 

tablice informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami 

montażowymi na wysokości, 

 zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty,  

aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do wszystkich 

budynków w sąsiedztwie, 

o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, 
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o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

 zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg  

i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych 

czynności związanych z realizacją Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane  

w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót,  

a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione 

przez Wykonawcę  na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę  

z Zamawiającym, 

o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były 

składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym 

miejscu, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania 

należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować, 

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione  

przez Wykonawcę z Zamawiającym, a podczas transportu drogi 

dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

 tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów 

zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót 

budowlanych mediów. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media,  

z których będzie korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia 

elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy podliczników  

i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych  

na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Wszelkie koszty związane 

z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu 

budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne  
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oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte  

w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie 

budowy oraz uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem  

do dokonywania wpisów, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski 

nad realizację inwestycji. 

 

1.3.4 W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ 
TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając 

konkretne rozwiązania techniczne i technologiczne - dopuszczał w ich opisach 

stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech 

technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe 

urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne 

nazwy urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek 

udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na Wykonawcy  

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były 

dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w 

warunkach określonych w kartach technicznych.  

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty 

budowlane gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

w na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła pw. Św. Kazimierza 

Królewicza. 

 Wykonawca przewidział i zaprojektował, a następnie wykonał demontaż 

przewidzianych do rozbiórki schodów oraz podestu prezbiterium. 

 Wykonawca przewidział i wykonał roboty rozbiórkowe związane skuciem 

istniejących tynków zewnętrznych elewacji kościoła, dzwonnicy oraz 

kapliczek. 

 

2.2 W ZAKRESIE WYKONANIA RENOWACJI ELEWACJI 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi 

wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał generalną renowację wszystkich 

elewacji kościoła wraz z renowacją sztukaterii oraz detali 

architektonicznych, 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał skucie tynków na wszystkich 

elewacjach wraz z zawilgoconą i zasoloną strefą cokołową, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie powierzchni ścian 

elewacji poprzez odpylenie, odgrzybienie preparatem biobójczym, 

odsolenie preparatem neutralizującym sole, zagruntowanie, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał prace tynkarskie przy użyciu tynków 

renowacyjnych w zakresie całej powierzchni po skutych tynkach ścian i 

strefy cokołowej, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wzmocnienie całej powierzchni 

elewacji pod wykonanie wyprawy tynkarskiej oraz szpachlówki przy użyciu 

preparatu na bazie poliakrylanów, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał szpachlowanie całej powierzchni 

elewacji szpachlówką renowacyjną o grubości ca 3 mm wraz z dwukrotnym 

malowaniem, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie detali 

architektonicznych i sztukaterii poprzez usunięcie istniejących powłok 

malarskich oraz odgrzybienie specjalistycznym preparatem biobójczym, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał odtworzenie sztukaterii elewacji w 

zakresie listew dekoracyjnych, gzymsów, detali architektonicznych poprzez 

wykonanie tynków zewnętrznych profili ciągniony wraz ze szpachlowaniem 

i dwukrotnym malowaniem (szpachlowanie i malowanie należy wykonać na 

wszystkich detalach, gzymsach, listwach i sztukateriach elewacji bez 

względu czy wykazują ubytki i odparzenia), 

 Drobne ubytki w profilach ciągnionych: gzymsach między 

kondygnacyjnych, opaskach wokół otworów okiennych wykonać ściśle na 

wzór istniejących, techniką ciągnioną z narzutu. Znaczne ubytki opasek 

okiennych, wykonać na nowo techniką ciągnioną lub za pomocą odlewów 

sztukatorskich wykonanych według oryginału, mocowanych do ściany za 

pomocą kołków i zapraw do mocowania. 
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 Wykonawca zaprojektował i wykonał dwukrotne malowanie elewacji 

farbami krzemianowymi w kolorystyce uzgodnionej z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, 

 Kompletny system renowacyjny powinien być dostarczony przez jednego 

producenta, który wykaże się bogatym portfolio w zakresie renowacji 

obiektów zabytkowych. 

 Wszystkie elementy stalowe takie jak kraty należy wypiaskować i 

pomalować farbą podkładową oraz nawierzchniową o łącznej grubości 

powłoki min. 200 mikronów. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał w przypadku konieczności zszycia rys 

poprzez zastosowanie prętów zbrojeniowych ze stali nierdzewnej 

umieszczanych w spoinach muru wraz z wypełnieniem spoiny zaprawą. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej wynajem i pracę 

rusztowań. 

 Wykonawca skalkulował w ramach ceny ryczałtowej zabezpieczenie 

podczas prowadzonych prac stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia 

dachowego i obróbek blacharskich, orynnowania oraz utwardzenia terenu i 

terenów zielonych. 

 Wyżej wymieniony zakres dotyczy budynku kościoła, dzwonnicy oraz 

dwóch kapliczek. 

 

2.3 IZOLACJE 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 23 
 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał wtórną izolację poziomą przerywającą 

podciąganie kapilarne wilgoci wszystkich ścian zewnętrznych i 

wewnętrznych metodą iniekcji przy użyciu kremów iniekcyjnych na bazie 

silanów oraz izolację pionową przy użyciu elastycznego szlamu 

mineralnego, 

 Prace należy rozpocząć od odkopania ścian zewnętrznych na głębokość 50 

cm poniżej terenu oraz skucia tynków na cokole, oczyszczenia ścian oraz 

spoin muru. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odgrzybić oraz 

zneutralizować sole. Ścian wewnętrznych nie należy odkopywać. Przepona 

pozioma ścian wewnętrznych powinna być wykonana na styku posadzki 

oraz ścian. 

 Iniekcję należy wykonać jako dwurzędową wg wytycznych wybranego 

producenta systemu od zewnątrz (dla ścian zewnętrznych) w poziomie 

wewnętrznej posadzki kościoła oraz od wewnątrz w styku posadzki i ścian 

(dla ścian wewnętrznych), 

 Wykonawca przewidział, zaprojektował i wykonał również wstępną iniekcję 

w celu uzupełnienia pustek i kawern w murze, 

 Izolację pionową należy wykonać elastycznym szlamem mineralnym od 

poziomu 50 cm poniżej terenu do rzędnej 50 cm ponad terenem oraz min 

20 cm powyżej przepony poziomej, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał tynk renowacyjny na cole wraz z 

wykonaniem szpachlówki renowacyjnej oraz dwukrotnym malowaniem 

farbami krzemianowymi. 

 Wykonawca przewidział, zaprojektował i wykonał wszelkie inne roboty 

wykończeniowe niewyszczególnione powyżej, ale konieczne do wykonania 

w celu remontu kościoła. 

 Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem 

archeologicznym. 
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 Zdemontowaną kostkę należy odtworzyć po wykonaniu wszystkich prac na 

cokole. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 Wyżej wymieniony zakres dotyczy budynku kościoła, dzwonnicy i dwóch 

kapliczek. 

 

2.5 WYKONANIE SCHODÓW I PODŁOGI PREZBITERIUM 

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał rozbiórkę istniejących schodów i 

podłogi prezbiterium. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał schody i płytę podłogi prezbiterium 

jako żelbetową o kształcie istniejących schodów i podłogi,  

 Wykonawca zaprojektował i wykonał izolację termiczną podłogi 

prezbiterium w postaci styropianu XPS o gr. min. 15 cm i lambdzie nie 

większej niż 0,034 W/mK lub z materiału równoważnego pod względem 

parametrów izolacyjnych. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał jastrych cementowy pod warstwę 

okładziny kamiennej, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał okładzinę schodów i podłogi 

prezbiterium z kamienia naturalnego – marmuru w kolorystyce 

uzgodnionej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 25 
 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał w warstwie kleju okładziny kamiennej 

ogrzewanie podłogowe w formie mat elektrycznych sterowany regulatorem 

z termostatem umieszczonym na bocznej ścianie prezbiterium. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej przewidział koszt 

zabezpieczenia wszystkich elementów wewnętrznych kościoła. 

2.6 WYKONANIE LAMPERII  

 

Zamawiający wymaga aby: 

 

 Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu 

koniecznych do wykonania prac oraz określenia wymaganych  

do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w zależności od przyjętej 

technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę  

na zaprojektowanie i wykonanie remontu kościoła. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał usunięcie warstw malatury istniejącej 

lamperii wraz ze  skuciem odspojonych, zawilgoconych lub zasolonych 

tynków, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał odgrzybienie oraz odsolenie miejsc 

zawilgoconych i zasolonych, 

 Prace należy prowadzić uwzględniając wykonanie przepony poziomej ścian 

wewnętrznych. 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał uzupełnienie skutych tynków 

systemem jednego producenta tynków  renowacyjnych, 

 Wykonawca zaprojektował i wykonał szpachlowanie szpachlówką 

renowacyjną całej powierzchni lamperii oraz wykonał malowanie farbą 

paroprzepuszczalną w kolorze uzgodnionym z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. 
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 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty 

towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności. 

 Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej przewidział koszt 

zabezpieczenia wszystkich elementów wewnętrznych kościoła. 

 

 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów  

oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne 

elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem  

do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu  

i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie  

do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór prac zanikowych, 

 odbiór końcowy. 

Odbiór prac zanikowych powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle 

związany realizowaniem robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Odbiór prac zanikowych przeprowadza się w trybie przewidzianym 

dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru prac zanikowych należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. Zamiennym do sporządzania protokołu z obioru prac zanikowych 

jest zgłoszenie prac zanikowych w dzienniku budowy. 
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W przypadku negatywnego wyniku odbioru prac zanikowych, w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających,  

po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru prac zanikowych.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 ustalenia technologiczne, projekty technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

i urządzeń, 

 instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń, 

 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezwarunkowe, pozytywne odbiory służb: Państwowej Straży Pożarnej, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego, 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, 

opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji 

nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 

zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, 

kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości  

jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku 

polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany 

personel Zamawiającego w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje 

obsługi zawierają: 

 zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, 

numerem seryjnym i katalogowym urządzenia, 

 listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych 

urządzeń,  

 listę dostarczonych części zamiennych, 

 listę narzędzi i substancji konserwujących, 

 rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

 schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi  

i zamontowanymi urządzeniami, 

 pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

 instrukcje BHP i ppoż. 

 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

 opis ustawień, 
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 opis postępowania podczas awarii, 

 charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, 

konserwacji urządzeń i systemów, 

 zalecenia BHP i ppoż. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP  

i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw 

ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować  

z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia,  

w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres 

minimum 60 miesięcy. 

 

2.8 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania  

w tym zakresie określone będą w SWZ. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie  

z zawartej Umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie 

potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza 

technicznie i użytkowo wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres 

minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania  

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót.  

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania 

wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych  

z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę 

oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie  

z Zamawiającym. 
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2.9 OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia 

robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą 

dopuszczone do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne 

materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą 

dopuszczone do użycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów 

administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania robót do obowiązków Wykonawcy należy: 

 utrzymywanie Terenu Budowy, 

 podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  

na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

o nadmiernym hałasem. 
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Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą 

realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia 

należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo innych obiektów użyteczności publicznej  

oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty 

wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze 

dziennej. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie 

zobowiązany do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych wszystkich 

wymaganych prawem i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów. 

 

3.2  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele 

budowlane nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

3.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót 

modernizacyjnych obowiązującymi są wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające 

normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  
i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2021 poz. 1129) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 
716 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 
1098) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2019 poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 
1286 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1126) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
2021  
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poz. 869) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. 
zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego  
pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 
poz. 1213) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 
nr 1169 poz. 1650 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 
2021 poz. 1210) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. 2020 poz. 1461) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
2020 poz. 1064) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 
292 poz. 1724) 
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 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
2021 poz. 610) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2020 poz. 2052) 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 1893) 

 PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
elektroenergetycznych 

 PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego  
w publicznych sieciach elektroenergetycznych 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym  
- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi 
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania 
bezpieczeństwa 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie 
ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia 
elektryczne i elektroniczne w obiektach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona  
przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
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 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona  
przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 
ogólne 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 
Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie 
izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony 
przed przepięciami 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające  
i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: 
Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 
7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  
- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  
w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 
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 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych  
- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  
- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  
na korozję 

 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 
metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz 

stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a 

dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

3.4  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 
Zamawiający informuje, iż nie posiada mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzyskanie 

wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży po stronie 

Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 

3.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla 

terenu na którym będzie realizowana inwestycja. Jeżeli badania takie mogą być 
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konieczne do prawidłowego zrealizowania zadania,  ich uzyskanie należy do 

obowiązków Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

3.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 
Zamawiający informuje, że budynek kościoła znajduje się w rejestrze zabytków. 

W związku z tym prace projektowe wymagają uzgodnień z konserwatorem 

zabytków. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków podczas prac projektowych oraz prac budowlanych. 

 

3.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

 
Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym 

zlokalizowany jest przeznaczony do remontu kościoła. 

 

3.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko 

naturalne.  

 

3.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 
Nie dotyczy 
 

3.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 
NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  
I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I 
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 

 
Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji architektonicznej  obiektu.  

3.4.8 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 
Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM. 

 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, 

wagi lub innych parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie 
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bazą dla parametrów, jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu. Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą 

się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny 

ryczałtowej.  

4 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

Przed sporządzeniem ceny ofertowej, wymaga się, aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, 

chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  

w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wizja lokalna powinna odbyć się przy udziale Zamawiającego, na 

okoliczność której zostanie sporządzony protokół będący wymaganym 

załącznikiem do postępowania przetargowego. 

 

Występujące nazwy własne w niniejszym PFU należy traktować  

jako poziom wymagań, które należy spełnić. Oferent może złożyć ofertę 

na bazie dowolnego producenta o nie gorszych parametrach  

od przytoczonych produktów z nazwami własnymi. 

 

Ofertę należy sporządzić wypełniając poniższą tabelę ofertową. 

 

Tab. 4. Tabela ofertowa. 

Remont kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza  

LP. ZAKRES PRAC 
WARTOŚĆ 
BRUTTO [zł] 

1.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   

2. 
WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI KOŚCIOŁA, DZWONNICY ORAZ 

DWÓCH KAPLICZEK   

3.  
WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ KOŚCIOŁA, 

DZWONNICY ORAZ DWÓCH KAPLICZEK   

4.  WYKONANIE SCHODÓW I PODŁOGI PREZBITERIUM   

5.  WYKONANIE LAMPERII   

6.  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ODBIORY SŁUŻB   

 RAZEM:   
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5 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Dokumentacja rysunkowa posiadana przez Zamawiającego. 

2. Dokumentacja zdjęciowa  

 






